

# 呼伦贝尔职业技术学院 湖区部分木构件翻新刷 油工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 49058

(大写): 肆万玖仟零伍拾捌元整

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)




造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: \_\_\_\_\_ 年 月 日

复 核 时 间: \_\_\_\_\_ 年 月 日

# 编制说明

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

## 一、工程概况：

1. 工程名称：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程。
2. 工程地点：呼伦贝尔职业技术学院。
3. 工程内容：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程。

## 二、编制范围

1. 呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程。

## 三、编制依据：

1. 依据：《设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）
2. 2017 届计价依据：《内蒙古自治区市政工程预算定额》、  
《内蒙古自治区建设工程费用定额》、  
《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、  
《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》等。
3. 2021 届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》。
4. 建设单位提供的施工图纸及相关资料。
5. 有关规范及标准图集。

## 四、工程质量标准：

1. 按建设单位要求。

## 五、工期要求：

1. 按建设单位规定。

## 六、其他说明

1. 本清单设置暂列金 3457.6 元（不含税）。
2. 本清单设置计日工详见相关其他费表格。
3. 本工程未设置人工实名制费用。
4. 本工程依据建设单位意见设置二类费用-造价总计 4750 元，按专业工程暂估价形式计入控制价总价，此价格为不可竞争费用。



## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院湖区部  
部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 1、大拱桥侧面

标段：呼伦贝尔职业技术学院  
湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:1、大拱桥侧面

专业:第一册 结构工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011404007001	其他木材面	m2	31.32	56.49	1769.27	40.74	6.79		4.89	4.07
	2-6-10	调和漆 其他木材面 翻新	m2	25.996	42.99	1117.55	30.42	5.87		3.65	3.04
	2-6-49	醇酸清漆 其他木材面 新做	m2	25.996	30.36	789.12	22.13	3.36		2.66	2.21
	2-6-50	醇酸清漆 其他木材面 每增加一遍清漆	m2	-25.996	5.29	-137.43	3.47	1.06		0.42	0.35
2	011404010001	木栅栏、木栏杆(带扶手)油漆	m2	63.54	87.64	5568.65	59.85	14.63		7.18	5.98
	2-6-2	调和漆 单层木门 翻新	m2	57.186	61.13	3495.96	40.53	11.69		4.86	4.05
	2-6-41	醇酸清漆 单层木门 新做	m2	57.186	44.82	2563.12	31.28	6.66		3.75	3.13
	2-6-42	醇酸清漆 单层木门 每增加一遍清漆	m2	-57.186	8.57	-490.37	5.31	2.09		0.64	0.53
3	011701002001	外脚手架	m2	31.32	15.53	486.4	11.27	1.00	0.78	1.35	1.13
	1-9-3	外脚手架 15m以内 双排	m2	31.32	15.53	486.39	11.27	1.00	0.78	1.35	1.13
	合计					7824.32					

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:1、大拱桥侧面

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
本页小计											
合    计											

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1、大拱桥侧面

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			171.92			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	114.61			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	57.31			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	28.65			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	57.31			
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5	99.4			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					357.28			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1、大拱桥侧面

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称: 1、大拱桥侧面

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1		150	150	
人工小计						150	
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计						150	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 1、大拱桥侧面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 2、方形花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院  
湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:2、方形花架

专业: 第一册 结构工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011404004002	木方格吊顶天棚油漆	m2	66.42	87.64	5821.05	59.85	14.63		7.18	5.98
	2-6-2	调和漆 单层木门 翻新	m2	59.778	61.13	3654.42	40.53	11.69		4.86	4.05
	2-6-41	醇酸清漆 单层木门 新做	m2	59.778	44.82	2679.30	31.28	6.66		3.75	3.13
	2-6-42	醇酸清漆 单层木门 每增加一遍清漆	m2	-59.778	8.57	-512.60	5.31	2.09		0.64	0.53
2	011404012001	梁柱饰面油漆	m2	14.58	56.49	823.62	40.74	6.79		4.89	4.07
	2-6-10	调和漆 其他木材面 翻新	m2	12.101	42.99	520.21	30.42	5.87		3.65	3.04
	2-6-49	醇酸清漆 其他木材面 新做	m2	12.101	30.36	367.33	22.13	3.36		2.66	2.21
	2-6-50	醇酸清漆 其他木材面 每增加一遍清漆	m2	-12.101	5.29	-63.97	3.47	1.06		0.42	0.35
3	011404013001	零星木装修油漆	m2	12.35	56.49	697.65	40.74	6.78		4.89	4.07
	2-6-10	调和漆 其他木材面 翻新	m2	10.251	42.99	440.68	30.42	5.87		3.65	3.04
	2-6-49	醇酸清漆 其他木材面 新做	m2	10.251	30.36	311.17	22.13	3.36		2.66	2.21
	2-6-50	醇酸清漆 其他木材面 每增加一遍清漆	m2	-10.251	5.29	-54.19	3.47	1.06		0.42	0.35
4	011701006001	移动脚手架	m2	66.42	3.59	238.45	2.78	0.20		0.33	0.28
	1-9-19	移动脚手架	m2	66.42	3.59	238.73	2.78	0.20		0.33	0.28
	合计					7580.77					

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:2、方形花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
本页小计											
合    计											

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2、方形花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			166.38			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	110.92			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	55.46			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	27.73			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	55.46			
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5	96.2			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					345.77			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2、方形花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称: 2、方形花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1		150	150	
人工小计						150	
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计						150	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：2、方形花架

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 3、零星座椅面

标段：呼伦贝尔职业技术学院  
湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	968.8	0
1.1	3、零星座椅面	968.8	
2	措施项目	45.97	
2.1	其中：安全文明施工费	22.12	
3	其他项目	246.88	
3.1	其中：暂列金额	96.88	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工	150	
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	113.55	
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,375.20	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:3、零星座椅面

专业：第一册 结构工程

第1页 共1页

[illegible]

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:3、零星座椅面

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3、零星座椅面

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			22.12			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	14.74			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	7.38			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	3.68			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	7.38			
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5	12.79			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					45.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3、零星座椅面

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称: 3、零星座椅面

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1		150	150	
人工小计						150	
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计						150	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 3、零星座椅面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 4、亭子

标段：呼伦贝尔职业技术学院  
湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:4、亭子

专业:第一册 结构工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011404012002	梁柱饰面油漆	m2	10.74	56.49	606.7	40.74	6.78		4.89	4.07
	2-6-10	调和漆 其他木材面 翻新	m2	8.914	42.99	383.21	30.42	5.87		3.65	3.04
	2-6-49	醇酸清漆 其他木材面 新做	m2	8.914	30.36	270.59	22.13	3.36		2.66	2.21
	2-6-50	醇酸清漆 其他木材面 每增加一遍清漆	m2	-8.914	5.29	-47.13	3.47	1.06		0.42	0.35
2	011404007002	其他木材面	m2	26.78	163.34	4374.25	117.8	19.62		14.14	11.78
	2-6-10	调和漆 其他木材面 翻新	m2	64.272	42.99	2763.00	30.42	5.87		3.65	3.04
	2-6-49	醇酸清漆 其他木材面 新做	m2	64.272	30.36	1951.00	22.13	3.36		2.66	2.21
	2-6-50	醇酸清漆 其他木材面 每增加一遍清漆	m2	-64.272	5.29	-339.79	3.47	1.06		0.42	0.35
3	011404013003	零星木装修油漆	m2	5.75	56.5	324.88	40.74	6.78		4.89	4.07
	2-6-10	调和漆 其他木材面 翻新	m2	4.773	42.99	205.19	30.42	5.87		3.65	3.04
	2-6-49	醇酸清漆 其他木材面 新做	m2	4.773	30.36	144.89	22.13	3.36		2.66	2.21
	2-6-50	醇酸清漆 其他木材面 每增加一遍清漆	m2	-4.773	5.29	-25.23	3.47	1.06		0.42	0.35
4	011701006002	满堂脚手架	m2	20.25	16.77	339.59	11.68	1.18	1.34	1.4	1.17
	1-9-9	满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m)	m2	20.25	16.77	339.56	11.68	1.18	1.34	1.40	1.17
	合计					5645.42					

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:4、亭子

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
本页小计											
合    计											

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4、亭子

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			128.6			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	85.73			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	42.87			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	21.44			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	42.87			
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5	74.36			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合    计					267.27			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4、亭子

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称: 4、亭子

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1		150	150	
人工小计						150	
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计						150	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 4、亭子

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 5、栏杆短柱

标段：呼伦贝尔职业技术学院  
湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:5、栏杆短柱

专业：第一册 结构工程

第1页 共1页

[illegible]

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:5、栏杆短柱

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
本页小计											
合    计											

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 5、栏杆短柱

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			8.36			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	5.57			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	2.79			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	1.39			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	2.79			
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5	4.84			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					17.38			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5、栏杆短柱

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称: 5、栏杆短柱

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1		150	150	
人工小计						150	
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计						150	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 6、L型花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院  
湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:6、L型花架

专业:第一册 结构工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011404004003	木方格吊顶天棚油漆	m2	63	87.64	5521.32	59.85	14.63		7.18	5.98
	2-6-2	调和漆 单层木门 翻新	m2	56.7	61.13	3466.25	40.53	11.69		4.86	4.05
	2-6-41	醇酸清漆 单层木门 新做	m2	56.7	44.82	2541.34	31.28	6.66		3.75	3.13
	2-6-42	醇酸清漆 单层木门 每增加一遍清漆	m2	-56.7	8.57	-486.20	5.31	2.09		0.64	0.53
2	011404012003	梁柱饰面油漆	m2	7.02	56.49	396.56	40.74	6.78		4.89	4.07
	2-6-10	调和漆 其他木材面 翻新	m2	5.827	42.99	250.50	30.42	5.87		3.65	3.04
	2-6-49	醇酸清漆 其他木材面 新做	m2	5.827	30.36	176.88	22.13	3.36		2.66	2.21
	2-6-50	醇酸清漆 其他木材面 每增加一遍清漆	m2	-5.827	5.29	-30.81	3.47	1.06		0.42	0.35
3	011404013005	零星木装修油漆	m2	27.36	56.49	1545.57	40.74	6.79		4.89	4.07
	2-6-10	调和漆 其他木材面 翻新	m2	22.709	42.99	976.24	30.42	5.87		3.65	3.04
	2-6-49	醇酸清漆 其他木材面 新做	m2	22.709	30.36	689.34	22.13	3.36		2.66	2.21
	2-6-50	醇酸清漆 其他木材面 每增加一遍清漆	m2	-22.709	5.29	-120.06	3.47	1.06		0.42	0.35
4	011701006003	移动脚手架	m2	63	3.59	226.17	2.78	0.20		0.33	0.28
	1-9-19	移动脚手架	m2	63	3.59	226.43	2.78	0.20		0.33	0.28
	合计					7689.62					

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:6、L型花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 6、L型花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			169.21			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	112.81			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	56.4			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	28.2			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	56.4			
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5	97.83			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合    计					351.64			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6、L型花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称: 6、L型花架

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1		150	150	
人工小计						150	
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计						150	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 6、L型花架

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 7、喷泉前花池座椅刷漆

标段：呼伦贝尔职业技术学院  
湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	4501. 07	0
1. 1	7、喷泉前花池座椅刷漆	4501. 07	
2	措施项目	180. 69	
2. 1	其中：安全文明施工费	86. 94	
3	其他项目	600. 11	
3. 1	其中：暂列金额	450. 11	
3. 2	其中：专业工程暂估价		
3. 3	其中：计日工	150	
3. 4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	475. 37	
招标控制价合计=1+2+3+4+5		5, 757. 24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:7、喷泉前花池座椅刷漆

专业:第一册 结构工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011404013006	零星木装修油漆	m2	61.44	56.49	3470.75	40.74	6.79		4.89	4.07
	2-6-10	调和漆 其他木材面 翻新	m2	50.995	42.99	2192.23	30.42	5.87		3.65	3.04
	2-6-49	醇酸清漆 其他木材面 新做	m2	50.995	30.36	1547.97	22.13	3.36		2.66	2.21
	2-6-50	醇酸清漆 其他木材面 每增加一遍清漆	m2	-50.995	5.29	-269.60	3.47	1.06		0.42	0.35
2	011606001001	拆除局部木凳面	m2	4.8	6.51	31.25	5.34			0.64	0.53
	2-1-19	拆除局部木凳面	m2	4.8	6.51	31.27	5.34			0.64	0.53
3	050201014001	木制步桥	m2	4.8	208.14	999.07	50.08	141.33	0.34	9.11	7.29
	借414 + 415	木园桥、木栈道、木平台制作安装 板厚4cm 实际厚度(cm):5	m2	4.8	208.14	999.06	50.09	141.32	0.34	9.11	7.29
	合计					4501.07					

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:7、喷泉前花池座椅刷漆

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
本页小计											
合    计											

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：7、喷泉前花池座椅刷漆

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			86.94			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	57.96			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	28.98			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	14.49			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	28.98			
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5	50.28			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					180.69			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7、喷泉前花池座椅刷漆

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 计 日 工 表

工程名称: 7、喷泉前花池座椅刷漆

标段：呼伦贝尔职业技术学院湖区部分木构件翻新刷油工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1		150	150	
人工小计						150	
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计						150	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 7、喷泉前花池座椅刷漆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。